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연구용역 과업지시서  

1  연구용역 배경 

□� (IMO� 규제속도 가속)� 2023년 IMO� MEPC� 80차 회의,� 기존보다 강화 및 가속화된

「선박온실가스 감축전략」 발표

□� (정책금융 한계)� 금융규제 강화 및 해운산업 불확실성 회피 등에 따른 민간 선박금융

이탈 심화로 친환경 선박 전환을 위한 정책금융 공급에 부담 가중

□� (부산금융중심지 금융콘텐츠 부재)� 해양금융중심지(2009)� 및 금융기회발전특구(2024)�

지정 불구,� 정책금융 外 금융중심지 대표 상품 부재

2  연구용역 목적

□� (제도 신설 재추진 근거 및 타당성 연구)� 기존 KDI� 예비타당성 보고서*� 평가 쟁점에

대한 업데이트 및 제도 신설 재추진 타당성 논거 확보

� ㅇ� 2022년 KDI� 예비타당성 검토 이후 IMO� 규제 강화 등 해양 산업 제반의 여건 변화 반영

� ㅇ� 친환경 선대 전환 촉진,� 민간 선박금융 및 부산 해양금융중심지 활성화 등 정책 목적

추가 반영

□� (부산 해양금융중심지 강화를 위한 차별화 정책 개발)� 부산의 해양금융 특화 전략에

부응하는 정책 개발,� 관련 조직 신설 및 기관 간 협력 사항 검토

�ㅇ� 특화 전략 시행 및 신설 조직 설립과 운영을 위한 법ㆍ제도적 근거 명확화

* 조세특례 예비타당성 평가, 선박투자 촉진을 위한 과세특례 신설 (KDI, 2022년 9월) 



- 3 -

3  과업 개요

□� 과업내용:� 친환경 선대 전환,� 민간 선박금융 및 부산 해양금융중심지 활성화를 위한
제도 신설 방안

□� 과업기간:� 6개월(2024년 12월 말~� 2025년 6월 말 예상)

□� 용역금액:� 금50,000,000원(금오천만원)� 이내 ※ 전체 과업 수행에 필요한 일체 비용 포함(보고회 개최 등)

□� 선정절차:� 입찰 공고

□� 추진일정

    * 추진 상황 및 협의에 따른 일정 변경 가능

4  과업 범위(내용)

□� 한국형 조세리스의 구조(KDI� 예비타당성 보고서 참고)� 재검토

� ㅇ� 친환경 선대 전환,� 민간선박금융 및 부산 해양금융중심지 활성화 방안과 전략 반영

□� 한국형 조세리스 시행을 위한 법 개정안(KDI� 예비타당성 보고서 참고)� 리뷰 및 재검토

� ㅇ� 규제 여건 및 정책 목적 변화에 따른 수정 필요사항 제안

� ㅇ� 기회발전특구,� 부산글로벌허브도시 특별법 등 부산시가 추진 중인 관련 정책 및 법안 연계
가능성 검토

□ 부산금융중심지 해양금융 특화 전략에 대한 검토

� ㅇ� 선박투자회사법에 의한 선박운용회사 부산 신설 관련 의견

� ㅇ� 선박투자회사법에 의한 국내 Operating� lease社 설립을 ‘부산’으로 특정하는 방안 등

일정 내용 비고

2024. 11월 말
입찰 공고

제안서 및 서류 접수

2024. 12월 초ㆍ중 서류 검토 및 입찰 마감

2024. 12월 말
제안서 평가 및 선발

선금 지급 및 연구 착수

2025. 3월 중간보고회 개최

2025. 6월 말 최종보고회 개최 및 결과물 검수

2025. 7월 중 잔금 지급
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5  기대효과 �

□� 부산형 해양금융 제도 신설을 통한 부산해양금융중심지 아이덴티티 및 위상 제고

� ㅇ� 서울 및 다른 기관(해운협회,� 해진공 등)에서 진행 중인 일반적인 조세리스 방안과는

다른 부산금융중심지만의 차별화 근거 확보

□� 부산 내 선박금융 활성화를 위한 제도적 기반 마련

□� 부산 해양금융 클러스터 조성을 위한 생태계 창출

6  과업수행의 일반사항

□ 과업수행기준

� ㅇ� 본 용역은 관련 제반 법령·관계규정 및 제안요청서에 의하여� 수행함을� 원칙으로 하되,� 전문

지식을 최대한 활용하여 과업을 성실히 수행하여야 함

� ㅇ� 본 과업을 수행하는데 있어 제3자의 권리대상으로 되어 있는 특허권 등을� 사용할 경우에는

과업수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 짐

� ㅇ� 기타 내용은 위탁용역 수행 관련 일반사항을 따름

� ㅇ� 위탁용역 수행 관련 일반사항

� � � -� 과업수행자는 위탁용역 진행 중 또는 완료 후 본 위탁용역에 관한� 사항을 외부에

누설하여서는 안 되며 보안규정을 준수하여야 함

� � � -� 과업수행자는 수행한 과업 결과의 질과 정확도에 대하여 책임을 짐

� � � -� 자료의 분석과 검토가 완료된 후 위탁용역보고서를 작성하되,� 자료가 누락 또는

오기되었을 경우 필요한 추가작업은 과업수행자가 부담하여� 시행함

� � � -� 본 과업 수행목적으로 사용한 각종 기준과 모든 공식자료 및 통계는� 최근 자료를 이용

하여야 하며 서면으로 그 근거를 제시하여야 함
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� � � -� 과업수행자는 본 과업에 관련된 모든 보고서의 조사 분석된 사항과 정리된 자료의

출처,� 년도,� 참고사항과 분석자료 등 이에 관련된 기타� 서류를 진흥원에 제시하여야 함

� � � -� 과업수행 중 진흥원과 과업수행자 간 의견의 차이가 있을� 때는 양자 상호협의를 통하여 해

결하여야 하며,� 계약 쌍방간의� 의견이 상이할 때는� 진흥원의 해석이 우선함

� � � -� 과업수행자는 위탁용역 수행 중 불가피하게 변동사항이 있어 변경이� 필요할 경우에는

진흥원의 사전 승인을 받아야 함

� � � -� 제안요청서에 명기하지 아니한 사항이라도 진흥원이 필요하다고 인정되는 경미한

부분에 대하여는 진흥원의� 지시에 따라 지체없이 이를 이행하여야 함

� � � -� 과업수행자는 최종보고서로 제출한 위탁용역보고서 상의 하자로� 인하여 진흥원에 손실을

초래하였을 때는 이에 대한 책임을 져야� 하며 손해를 배상하여야 함

� � � -� 과업수행 시 관련 자료의 수집 및 행정적인 지원이 필요한 경우� 진흥원은� 관련 자료 등

을 계약상대자에게 제공할 수 있으며 제공된 자료에 대해 계약상대자는 그 내용의 오

류,� 정확성을� 반드시 확인한 후 사용하여야 함

� � � -� 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 진흥원과 협의를 하여 과업을 수행하여야 함

� � � � � ※ 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

� � � � � ※ 관계기관과의 협의 사항

� � � � � ※ 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

□ 과업수행자

� ㅇ� 과업수행자가 제출한 인력투입 계획표에 기재된 인원이 정해진 요일과 정해진 시간,�

장소에 투입되지 않는 경우 계약 위반사항*으로 간주함

� � � � � � � *� 예시)� 과업 투입 시간에 연락 두절,� 근무 장소 변경 등
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� ㅇ� 과업수행자는 진흥원의 승인 없이 임의로 교체할 수 없으며,� 진흥원은 과업수행 중 계약

상대자의 현장대리인 또는 용역자가 과업수행에 부적당(과업이해도,� 경험,� 수행능력

미비)하다고 인정될 때에는 계약상대자에게� 현장대리인 및 용역자의 교체를 요구할 수

있으며 계약상대자는 특별한� 사유가 없는 한 지체없이 교체하여야 함.� 이 경우 새로이

교체된 용역자는 기존의 용역자와 동등 이상의 자격 및 경력을 갖춘 자여야 하며� 본

과업수행에� 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게

있음

� ㅇ� 본 과업의 수행자는 충분한 학식과 경험을 가진 자로서 용역 착수 전에� 담당 분야,� 기간

등을 명시한 이력서와 본 과업수행 시 지득한 비밀 및 정보를 외부에 누설하지 않겠다

는 보안각서를 진흥원에 제출하여야� 하며,� 교체 시에도 동일한 절차를 이행하여야 함

� ㅇ� 참여 용역자는 각� 분야 용역자가 함께 참여토록 하고,� 각종 자료의� 수집 및 자료구축

작업 등에 대하여는 관련 분야 전문가의 지원을� 받아 과업을� 수행할 수 있음

� ㅇ� 필요할 경우 국내․외의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환자료 등� 최신기술을 이용할 수

있으며,� 진흥원과 협의 또는 발주기관의� 필요에 따라 관계전문가로부터 자문을 받아 과업을

수행할 수 있음

□ 용어의 해석

� ㅇ� 제안요청서상의 문구,� 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 진흥원과 의견을 달리할

경우에는 진흥원의 해석과 지시에 따라야 함

□ 과업의 변경

� ㅇ� 과업 내용상 당연히 수반되어야 하나 명시되지 않은 사항에 대해서는 추가로 과업지시를

할 수 있으며,� 과업수행자는 별도의 추가비용� 청구 없이 이에 응하여야 함

� ㅇ� 과업량의 증감이 발생하는 경우나 과업 수행상 필요하다고 인정할� 때� 또는 과업 내용의 변경이

불가피할 때에는 계약범위,� 내용,� 비용,� 기간 등을 변경 또는 정산 처리할 수 있음�
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□ 하도급의 시행

� ㅇ� 과업수행자가 하도급 또는 위탁을 시행할 경우 계약 내용을 진흥원에 신고하고 허가를

득하여야 함

□ 과업수행 성과보고

� ㅇ� 과업수행자는 계약 후 7일 이내에 본 과업에 착수하여야 하며,� 착수 전에� 착수계,�

과업수행계획서,� 과업수행자 명단 ․이력서 및 보안각서,� 예정공정표 등 과업수행

에 필요한 자료를 진흥원에 제출하여야 함

� ㅇ� 과업수행자는 본 위탁용역사업 수행기간 중 감독기관의 요청 시 수행상황을 보고하

여야 하며,� 수행사항에 대하여 중간보고회 및 최종보고회를 각각� 1회� 개최하여야

하고,� 보고회 개최 시는� 진흥원이� 위촉한 관계 전문가 2인 이상의� 자문을 받아야

하며,� 보고회 개최� 이전에 보고서 초안을 제출하여야 함

� � � � ※ 중간 보고회 :� 계약기간 중 1회(’25.� 4월 또는 진흥원과 협의 후 결정)

� � � � ※ 최종 보고회 :� 계약만료일 14일 이전 (’25.� 6월 또는 진흥원과 협의 후 결정)

� ㅇ� 최종보고서(안)는 최종보고회시 지적된 사항과 진흥원 의견 등을 보완하여 과업 종료

5일 전까지 작성하여야 함

□ 성과품의 인쇄 및 제출

� ㅇ� 모든 성과품이 완료되면 성과품의 편집,� 인쇄 방법 등은 진흥원과 사전 협의하여야 함

� ㅇ� 본 위탁용역의 성과는 최종보고회 심의를 받은 내용을 최종 보완하고� 진흥원의 승인을 받아

인쇄하되 계약 기간 종료일까지 제출하여야 함

� � � -�글문서로 작성된 중간보고서 15부 제출

� � � -�글문서로 작성된 최종보고서(책자)� 30부 제출

� � � -� 최종보고서 및 최종보고서 요약본이 포함된 CD� 또는 기타 저장매체 제출(분석자료 포함)
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□ 하자보수

� ㅇ� 과업성과물에 대한 하자보수는 검사 완료일로부터 6개월로 함

� ㅇ� 과업 관련� 사항의 보완 등이 필요할 때 과업수행자는 하자보수에 응하여야� 하며 별도의
비용을 청구할 수 없음

□ 용역성과물의 저작권 및 소유

� ㅇ� 도급계약에 의하여 수행된 용역사업의 결과물에 대한 지적재산권� 일체와� 2차적 저작물

또는 편집저작물의 작성권은 진흥원이� 소유하며,� 진흥원은 정책상 필요시 결과물의 내용을

일부� 보완 또는 수정할 수 있음

� � � -� 용역수행에서 얻어진 결과를 학회에 발표 또는 투고할 시에는 사전에� 진흥원의 승인을

받아야 함

� ㅇ� 본 과업 수행과정에서 수집,� 생산된 모든 서류 및 자료는 진흥원의 소유로 함

� ㅇ� 본 과업수행과 관련하여 수집,� 생산된 모든 서류 및 자료는 본 과업과� 관련되지 아니한

용도로 사용할 수 없으며,� 진흥원의� 사전 승인 없이는� 제3자에게 제공할 수 없음

□ 용역비 정산에 관한 사항

� ㅇ� 과업수행자는 기성금 신청 시 선수금에 대한 용역비 정산서를 구비하여 진흥원에 제출함

� ㅇ� 과업수행자는 최종보고서 제출 시 당해년도 용역비에 대한 총괄 정산서를 구비하여 최종

보고서와 함께 제출하여야 함

□ 위반행위에 대한 조치

� ㅇ� 다음과 같은 행위가 발생하였을 경우에는 과업수행 상 특별한 사유가� 없는 한� 계약위반

행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있음
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� � � -� 진흥원의 제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 아니한 경우

� � � -� 계약 기간� 내에 현저하게 공정이� 미달하거나 동 과업을 완료하지 못한 경우

� � � -� 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정된 경우

� � � -� 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 경우

□ 기타사항

� ㅇ� 과업수행자는 본 용역 수행과정에서 수집된 모든 기록과 자료를 잘 보관하고,� 보안을

유지하여야 함

� ㅇ� 과업수행자는 동 용역의 성과를 효율적으로 달성하기 위하여� 관계 공무원 및 전문가와

세미나를 개최할 수 있음

� ㅇ� 과업수행자는 본 용역과 관련하여 지득한 사항을 진흥원의� 허가 없이� 제3자에게

누설하여서는 아니 되며,� 진흥원이� 요구하는 보안 사항을� 준수하여야 함

� ㅇ� 과업수행자는 과업 완료 후 본 용역과 관련하여 발주처의 정당한� 보완 요구사항에

대하여 이를 이행하여야 함

7  사업 진행보고 및 보고서 제출

□ 일반사항

� ㅇ� 과업수행자는 본 사업수행계획에 의거 추진계획에 관한 보고서를 서면으로 진흥원이 지정한

날짜에 제출하고,� 또한 수행기간 중 진흥원의 요구가 있을 시에는 과업추진 전반에 걸쳐 수시

보고하여야 함

� ㅇ� 과업수행자는 진흥원의 요구가 있을 경우 과업 진행 실무자로 구성되는 과업 진행 협의를

위한 회의 개최에 응하고 협의된 내용에 따라야 함
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� ㅇ� 보고서 작성 및 과업산출 과정에서 과업수행자는 항상 진흥원과 긴밀히 협조하여야 함

� ㅇ� 과업수행에 따른 사항 및 보고는 자유양식(진흥원과 협의)에 의거 작성함

� ㅇ� 수시회의는 과업수행 중 중요사항이 발생하여 회의의 필요성이 있을 시 진흥원이 수시
개최할 수 있음

□ 과업 산출물

� ㅇ� 과업수행 계획서 :� 계약 후 7일 이내에 제출

� � � - 사업 범위 및 성과목표

� � � - 참여 인력

� � � - 용역수행 전략

� � � - 추진 절차 및 용역계획

� ㅇ� 보고서

 

보고서 내역 시 기 수 량 제 출  양 식

사업수행계획서 계약후 7일 1부 이메일

중간 보고서 ‘25. 4월 중순
1부 파일 공유

15부 바인더

최종 보고서 완료시
1부 USB 혹은 CD

30부 책자

� ㅇ� 사업 완료보고서 제출

� � � - 용역 완료 후 운영 결과 및 성과분석에 대한 보고서를 계약종료일 전에 제출

� � � - 완료보고서는 정산서,� 사업 결과 분석,� 개선사항 등 연간 성과를 종합하여 제출

� ㅇ� 보고회

� � � - 중간보고회,� 최종보고회.� � 끝.�


